[bookmark: _Hlk62225428]山东港口科技集团青岛有限公司全流程全机种控制台
采购项目

需求公示

项目名称：山东港口科技集团青岛有限公司全流程全机种控制台采购项目
1、 项目预算：  240  万元（是否公示：□是☑否）
2、 采购人（采购需求单位）：  山东港口科技集团青岛有限公司   ；合同签订单位： 山东港口科技集团青岛有限公司
3、 采购联系人：戴新旺 18766236378（姓名、手机号）
4、 项目背景
随着散货码头大型设备自动化改造的全面推进，单机种的“一对多”集中控制仍是各公司升级改造的主要思路，各机种控制台相对独立、各生产区域同类设备未统一融合。为更好地展示先进生产工艺和智慧化技术水平，提出全机种全流程控制台的理念，打造全流程控制台，能够以一条流程化的作业线为监管控制单元，进行一体化控制，体现全流程操作的全局性、系统性，以及一个控制台多机控制的生产场景融合。
5、 项目概况
建设1个卸堆线全流程控制台，1个取装线全流程控制台，1个混配全流程控制台，控制台设置6组屏幕。
全流程操作台接收设备控制系统（ECS）下发任务指令，可实现卸船、装船、混矿、装车等多种作业模式的全流程联动，实时展示作业进度、设备状态数据，设备监管和设备控制集中于一体。
取装线全流程控制要与改造的装船机自动化控制系统进行对接，并在全流程控制台重新设计RCMS界面；取装线、卸堆线、混配操作台互为通用。
全流程操作台要打通皮带机控制系统，呈现正在作业流程皮带机的状态信息，各操作台均要预留后续开发卸船机智能化远程控制系统接口。
6、 建设目标
建设3个远程控制台，远程操控台实现将卸船机、堆取料机、装船机以及相关皮带机流程设备进行一体化控制，一个操作台可以实现“卸船-堆料”“取料-装船”“自动混配”等全流程化的控制。
根据任务指令，可实现卸船、装船、混矿、装车等多种作业模式的全流程联动，实时展示作业进度、设备状态数据，设备监管和设备控制集中于一体。
7、 总体功能要求
（1）配置触摸屏。通过触摸屏接收设备管理系统（ECS）下发的流程作业任务，设备到达作业位置后，在触摸屏上点击确认大型设备及皮带设备状态等信息后，“一键启停”进行全流程作业。
（2）设置PLC从站。远程操作台PLC从站包括PLC模块、电源、交换机、开关等电气件。PLC从站的主要功能是接收司机在远程操作台下发的指令，并通过通讯将指令输出到现场各大机设备上。
（3）“多对多”的控制方式。即操作台与大机设备、生产流程不存在固定的绑定关系，可以进行便捷灵活地接管操作，根据需要，任意一台操作台可以选用连接任意一台大机设备、可以选任意的生产流程。
（4）自由联动切换。可以自由切换流程内各相关作业设备，进行远程控制或自动化作业，包括设备对应的视频监控能够联动切换。
（5）实时查看。可以实时查看包括但不限于：作业进度、作业舱号、实时作业量及各舱口累计作业量、各设备作业量、状态参数、能耗等信息。
（6）数据实时性。包括：设备状态、作业数据等，其中数据刷新周期要求为≤150毫秒，视频延时要求在≤250毫秒，操作台对于设备的切换时间为≤150毫秒。
（7）卸堆线6组屏：1个门机视频画面、1个门机RCMS界面、1个流程系统状态画面、1个堆取料机RCMS界面、2个堆取料机视频画面。
（8）取装线6组屏：1个堆取料机RCMS界面、2个堆取料机视频画面、1个流程系统状态画面、1个装船机视频画面、1个装船机RCMS界面。
（9）混配线6组屏：1个4#堆取料机RCMS界面、1个4#堆取料机视频画面、1个5#堆取料机RCMS界面、1个5#堆取料机视频画面、1个8#堆取料机RCMS界面、1个8#堆取料机视频画面。
（10）操作台具备两种模式。
全流程模式：按照生产管理系统或设备控制系统指令绑定特定流程下的所有作业设备，紧停功能对全流程设备有效；
单机模式：可以单独选择一种或一台设备，进行远控作业，紧停功能对选取的设备有效。
8、 实施要求
1. 实施方式要求
本项目中，所有供货设备的安装调试工作由中标方负责完成。
投标方必须选派具备相应资质的技术人员及相关施工人员，负责实施供货设备的安装、调整、调试、测试、性能的考核、操作及其它问题，并对施工过程中所有安全问题自行承担责任。
中标方应严格按照设备的安装说明及现场安全管理要求实施施工，并提供正确的技术服务，如果由于投标方人员的错误行为造成设备和材料的损坏，投标方要负责修理或更换。
设备安装规范，须符合招标方及使用单位要求。
投标时必须提供详细的项目进度计划，包括但不限于：设备到货、设备配置及调试、前端设备安装、后端设备安装、系统配置及联调、系统功能测试、系统试运行、系统验收等。
2. 实施过程要求
提供项目管理，包括项目范围管理、组织结构、团队组成、进度管理、文档管理、质量管理、风险管理、变更管理、沟通汇报机制等项目实施的管理方法。
为了保证工程质量，报价人应指定固定的项目经理，对本项目建设全权负责。项目建设过程中如果更换项目经理，需经过采购人同意。
为了保证项目规划的质量，报价人应指定固定技术工程师，对本项目的技术全程负责。项目建设过程中如果更换管理技术工程师，需经过采购人同意。
实施过程中中标方应提供采购人项目管理要求的所有文档，不限于用户使用手册、系统部署手册、培训手册、测试报告、验收报告以及所涉及的第三方平台相关技术资料及使用手册。
3. 实施周期要求
中标方需在中标后7日内派驻相应项目团队进行项目实施、测试、培训和试运行工作。
4. 测试要求
测试前制定测试计划，中标方必须对其所提供的全部系统及设备进行安装、测试和联网调试。测试后，招标方对有异议的功能，有权提出重新进行测试。测试中发现的全部缺点和问题中标方必须纠正，并得到招标方认可，测试期间完成测试记录，测试完成出具测试报告。
5. 培训要求
中标方应根据招标方要求免费提供切实可行的培训方案。帮助招标方尽快掌握相关技术。
设备验收后，中标方派有经验的工程师对用户的技术人员在招标方现场进行培训，费用由中标方负责。
对技术人员的培训内容包括：系统的组成、组网方式、设备使用维护、系统的使用维护、一般故障排除。
中标方的培训人员必须做好培训教材，保证培训效果。
9、 工期要求（需明确工作日或自然日）
[bookmark: _Hlk135140706]1、采购完成：2025年4月30日之前
2、试运行时间：以具体后续招标时间为准。
十、付款方式（需明确付款方式，是否有预付款、进度款、质保金等以及付款进度）
项目合同签署且实施方案完成后，采购方付给中标方合同总价款的30%；本项目验收合格后，采购方付给中标方合同总价款的65％；预留合同总价款的5%作为质量保证金，采购方自本项目验收合格之日起满1年质保期后无质量及服务问题一次性支付给中标方。
付款前中标方需开具符合法律规定且符合招标方要求的发票，软件部分为6%的增值税，硬件部分为13%的增值税，付款方式为六个月港易单或六个月电子银行承兑。
