[bookmark: _Hlk62225428]山东港口科技集团青岛公司长输管道数字运营系统
建设项目采购需求公示

1、 项目名称： 山东港口科技集团青岛公司长输管道数字运营系统建设项目   
2、 [bookmark: _GoBack]项目预算：  300  万元（是否公示：□是☑否）
3、 采购人（采购需求单位）：  山东港口科技集团青岛有限公司   ；合同签订单位： 山东港口科技集团青岛有限公司
4、 采购联系人：范振琳 15053266953（姓名、手机号）
5、 项目背景
数字孪生技术通过对物理世界的全面数字化，能够在虚拟空间中模拟和预测物理世界的运行情况，为决策者提供准确的数据支持和可视化展示，从而帮助做出更加科学和合理的决策。数字孪生技术可以实现对生产过程的实时监控和优化，通过数据分析和管理，提高生产效率和资源利用率，降低运营成本。通过数字孪生技术，可以进行虚拟仿真培训和维护，提高培训效率和维护质量，减少实际操作中的错误和风险。
6、 项目概况
本项目依托液体散货工业互联网平台（O-TOS），建设山东港联化长输管道数字运营系统，通过将场站三维模型与现场设备联动，实现管道生产安全一体化监管。传统模式下，无法通过单一平台调取管道本体、附属设备属性信息、运行参数及报警信息，且报警位置难以直观展示。数字孪生技术作为一种先进手段，能够整合物理模型、传感器数据和运行历史，完成多学科、多尺度的仿真过程，在虚拟空间中映射实体装备的全生命周期。长输管道数字运营系统基于管道数字孪生体，组织和管理地理数据与业务数据，提供空间查询、定位、分析和可视化功能，打通各业务数据通道，帮助企业实时掌握管道运行状态，提升运营效率与安全性，推动管道管理向数字化、智能化转型升级。
7、 建设目标
1) 数字孪生建模：构建高精度的管道数字孪生模型，整合管道本体、附属设备、场站设施等物理实体的几何信息、属性信息和运行状态数据，实现各场站三维可视化建模。通过多源数据融合，确保模型与实际管道系统高度一致，为后续仿真和分析提供可靠基础；
2）生产仿真：基于数字孪生模型，实现管道生产运行的动态仿真，模拟不同工况下的流量、压力、温度等关键参数变化，优化管道调度和运行策略。通过历史数据和实时数据的结合，预测管道运行趋势，支持智能决策和应急预案制定，提升管道运营的经济性和可靠性；
3）管道运行监管：实时集成阴保桩状态、泄露检测、光纤预警等多源监测数据，实现对高后果区的全天候监控和异常事件的快速定位，并结合风险评估模型，平台能够实时分析管道运行中的潜在风险；在管道完整性管理方面，平台整合视频监控、内检测和外检测等多源数据，构建管道健康状态的全面画像，实现缺陷定位、损伤评估和寿命预测的智能化；
4）安全可视化：通过集成设备数据、巡检记录、应急管理信息，构建全面的管道安全可视化体系，实时展示管道运行状态、人员巡检轨迹以及应急资源信息，确保安全工作的全面覆盖和高效执行，为长输管道的智能化管理提供有力支撑。
8、 总体功能要求
长输管道数字运营系统主要有PC端和APP端两部分组成，PC端功能主要包括三个部分，场景展示、管道运行监管以及管理驾驶舱，APP端功能主要包括场景展示和业务展示。场景展示包括地理信息展示、三维模型展示；管道运行监管包括生产运行、高后果区管理、风险评价、完整性评价以及安全可视化；管理驾驶舱主要是对管道监测数据进行统计分析。将管道、场站进行矢量化的电子地图处理，形成集管道属性信息和空间信息于一体的数据库系统，通过空间查询、搜索、定位和分析，与其他系统对接，从而形成可视化的业务处理能力。
9、 实施要求
1. 实施方式要求
中标方需采用成熟的、规范化的实施方法，采用软件工程一般的实施策略，按照CMMI3或以上的标准实施本项目，定义项目各项和里程碑。
中标方负责提供系统建设相关人员搭建、调试、实施，确保系统运行后能满足本技术规格说明书的各项要求。
项目涉及港口相关信息系统资源、相关业务，需要签署保密协议。
2. 实施过程要求
提供项目管理，包括项目范围管理、组织结构、团队组成、进度管理、文档管理、质量管理、风险管理、变更管理、沟通汇报机制等项目实施的管理方法。应对各模块之间的关系和流程进行明确描述，具备能实现相关功能要求。
为了保证工程质量，报价人应指定固定的项目经理，对本项目建设全权负责。项目建设过程中如果更换项目经理，需经过采购人同意。
为了保证项目规划的质量，报价人应指定固定技术工程师，对本项目的技术全程负责。项目建设过程中如果更换管理技术工程师，需经过采购人同意。
实施过程中中标方应提供采购人项目管理要求的所有文档，不限于需求分析文档、总体设计说明书、用户使用手册、系统部署手册、培训手册、测试报告、验收报告以及所涉及的第三方平台相关技术资料及使用手册。
3. 实施周期要求
1)	需求调研和分析阶段
中标方需在中标后7日内派驻相应项目团队进行实地需求调研，并编写需求分析报告和系统总体设计工作，该阶段需在1个月内完成。
2)	开发实施阶段
需求分析报告通过评审后，中标方需在5个月内完成本技术规格书中要求的系统功能开发、测试、培训和上线工作。
4. 测试要求
测试前制定测试计划，中标方必须对其所提供的全部系统进行安装、测试和联网调试。测试后，招标方对有异议的功能，有权提出重新进行测试。测试中发现的全部缺点和问题中标方必须纠正，并得到招标方认可，测试期间完成测试记录，测试完成出具测试报告。
5. 培训要求
中标方在项目建设期内应提供免费的培训课程，若集成第三方的产品，需要提供原厂的技术培训。
培训目标：
1.	用户能操作和使用应用系统提供的各项功能；
2.	如果系统出现问题，应用系统管理人员应能进行诊断和处理；
3.	系统管理员明了所有必要的安全措施并能有效合理地实施这些措施；
4.	应能使应用系统管理人员运作、支持、维护和为系统升级。
中标方应提供详细的培训计划，说明培训的人数、时间、提供的资料等，使被培训人员熟练掌握开发和操作、系统配置与维护、故障处理等技能。培训内容包含但不限于系统运维培训和应用开发培训。
培训应提供以下内容：
1、培训计划：其中应注明每次培训课程的时间、地点及课时；
2、培训大纲：其中应注明每次课程的内容和目的；
每次课程的文件和资料；
培训教师情况介绍，确定承诺的教师不得更换；
培训课程应安排在整个项目计划的合适时间段内；
教员应对培训人员进行监督和管理，落实培训结果，并提供培训报告。
6. 运行环境要求
服务器：运行环境应支持IBM Aix、Linux、Windows Server 2008等操作系统；
客户端：系统支持Windows 11、Windows 10、Windows 8、Windows 7等操作系统，包括32位和64位操作系统；
浏览器：支持当前主流浏览器（IE、FireFox、Chrome）。
数据库：支持当前主要的数据库（Oracle、Sqlserver、DB2、Sybase、Mysql）。
10、 工期要求（需明确工作日或自然日）
[bookmark: _Hlk135140706]1、采购完成：2025年4月30日之前
2、试运行时间：以具体后续招标时间为准。
十一、付款方式（需明确付款方式，是否有预付款、进度款、质保金等以及付款进度）
项目合同签署且设计完成后，采购方付给中标方合同总价款的30%；本项目验收合格后，采购方付给中标方合同总价款的60％；预留合同总价款的10%作为质量保证金，采购方自本项目验收合格之日起满1年质保期后无质量及服务问题一次性支付给中标方。
付款前中标方需开具符合法律规定且符合招标方要求的发票，付款方式为三个月港易单或三个月电子银行承兑。
