[bookmark: _Hlk62225428]烟台港数字化管控平台系统项目需求公示

1、 项目名称：   烟台港数字化管控平台系统（二期）             
2、 [bookmark: _GoBack]项目预算：1100  万元（是否公示：□是□否）
3、 采购人（采购需求单位） 山东港口科技集团烟台有限公司  ；合同签订单位：      山东港口科技集团烟台有限公司           
4、 采购联系人：     贾静、18615459055        （姓名、手机号）
5、 项目背景
依据烟台港数字化转型专项规划，烟台港数字化管控平台一期工程顺利建成，成功构建8大应用场景，整7大类核心业务数据，贯通20余个业务系统，形成一套涵盖180余项业务指标的指标管理体系和749项数据资产。针对烟台港数字化管控平台未完全覆盖全港、场景功能需求增加、数据治理需进一步提升的现状，通过扩大数字化管控平台覆盖范围、优化升级场景应用、深化数据治理，实现全港数字化运营效能跃升、决策能力突破以及数据治理水平升级，，为港口运营管理提供全方位、多层次、智能化的数字化管理工具。
6、 项目概况
山东港口烟台港数字化管控平台二期项目是烟台港在山东省港口集团指导下，承接烟台港数字化转型规划，基于集团“1+2+3+10+N”的总体规划，在烟台港数字化管控平台一期项目建设成果基础上进行规划建设，在数据、场景应用层面全面做实、横向做广、纵向做深，进一步打通生产、安全、环保、设备、财务、人员、资产等业务域，实现数据共享、业务协同以及港口运营的精细化管理。
建设内容包括新增建设烟台港铁路公司、烟台港外理公司、烟台港轮驳公司数字化管控平台，实现数字化管控平台全港覆盖；对已建数字化管控平台场景新增功能及优化升级，针对各单位实际需求提供定制化开发和优化；提供数据治理服务，完成数字化管控平台八大场景新增实施单位的数据及已有场景应用新增功能所涉及数据的接入和治理，完成数据质量问题整改及数据管理流程优化和落地。功能新增和优化升级的数字化管控场景包括经营管理驾驶舱、运营管理察打一体、作业数字沙盘、生产效益分析、风险协同预警、设备联动预警、智能统计分析。
7、 建设目标
通过在一期项目实施的基础上进一步提高数字化管控平台的覆盖率、使用率、功能水平，以“一期做实、横向做广、纵向做深”为原则，构建全港覆盖的数字化管控体系、全域贯通的数据中枢、易用好用的智能场景，实现港口运营全要素高效协同与智能决策，支撑烟台港世界一流智慧港口建设。
通过数字化管控场景新增实施单位，贯通全港业务单位和生产、经营、安环等核心领域，实现跨业务单元、跨组织层级的协同工作，形成覆盖全港的智慧管理新范式；以港口实际需求为核心，驱动场景功能优化升级，推进智慧港口运行全状态、实时化和可视化、决策协同化和智能化发展；以数字化管控场景为驱动，进一步深化数据治理，提升数据治理全流程水平，挖掘数据资产潜在价值，打造“全域贯通、全量高质、持续演进”的智慧港口数据中枢，为烟台港的运营和发展提供有力的技术支持和保障。
8、 总体功能要求（采购标的数量）
采购标的数量1
项目建设内容为数字化管控平台新增实施单位、数字化管控平台场景新增功能及优化升级、全面数据治理。
1.数字化管控平台新增实施单位
A、基于一期建设经验和成果为烟台港铁路公司、烟台港外理公司、烟台港轮驳公司建设支持大屏、中屏、小屏多端协同的数字化管控平台，打通生产、经营、财务、设备、安环各垂直系统和数据，实现跨域协同。
B、数字化管控场景具备业务配置和低码业务开发能力，能基于卡片、API、元数据进行二次开发；支持指标的元数据定义、管理以及基于元数据的指标配置能力。
C、系统支持国产化要求、支持集群部署、负载均衡，具备可扩展及兼容性。
2.已建数字化管控平台场景新增功能和优化升级
A、针对已建设备联动预警场景新增功能，支持自定义审批流程与实时数据共享看板，打通维修、调度、安全等部门协作链路。通过数字化设备台账管理，构建“一机一档”精细化管理体系；融合物联网、TOS及第三方数据，支撑异常检测、故障预测、能耗优化与智能诊断，联动三级预警（健康/安全/环境），主动防控风险；拓展移动巡检、工单闭环及知识库功能，驱动设备管理效率、安全性与经济性提升，赋能港口数字化转型。
B、对一期已建数字化管控平台八大场景进行功能优化升级，经营管理驾驶舱优化数据切源、计算逻辑及APP功能，强化决策支持；运营管理察打一体提升易用性并扩展数据覆盖范围，实现精细化管控；作业数字沙盘新增港区3D模型，增强可视化与操作便捷性并扩大作业数字沙盘场景建设范围；生产效益分析优化成本收入计算逻辑，强化效益核算精细度，提高分析结果适用性；风险预警、设备联动预警两大模块同步扩展数据及场景实施范围，深化多维度分析预警能力；智能统计分析新增定制模板，优化数据挖掘与交互体验。二期建设以数据驱动为核心，聚焦功能易用性改造与全域数据贯通，推动港口运营效率、风险防控及智能决策水平全面提升，加速智慧港口转型升级。
3.数据治理
A、横向广度与纵向深度的全面覆盖。针对一期未覆盖单位和新增场景功能涉及的数据进行接入和治理。针对生产、安全、环保、设备、财务、人员、资产等七大核心域深化治理，通过横向到边、纵向到底的全面覆盖，消除数据孤岛，实现业务数据的全量接入、全域治理。
B、数据治理流程全面提升。基于一期识别的数据治理问题及二期建设需求，从数据调研、数据汇聚、数据标准、数据质量、数据模型设计、数据资产、数据共享与服务、数据安全等治理流程进行全面提升，通过全维度治理升级，赋能港口降本增效、绿色安全等战略目标。
9、 实施要求（测试要求、运行环境要求等需满足的质量、服务、安全要求）
1. 软件系统要求
网页端程序系统采用前后端分离架构，前端采用渐进式框架Vue技术开发，后台采用Spring Boot技术开发，遵循表示层、业务层、持久层、数据库层四层体系架构。数据库采用国产化关系型数据库。
（1）稳定性
为了保证平台数据和应用的安全可靠，系统提供多种方式和层次的访问控制，选用具备安全保护功能的产品，为系统提供高质量的安全保障，并考虑必要的安全防范与灾难应对措施，确保系统安全稳定运行。
（2）先进性
设计方案适应新技术发展的潮流，采用目前业界先进的技术架构和技术解决方案，既保证系统的先进性，也兼顾了技术上的成熟性。设计方案不但保证理论上可行，更重要的是实际上可用。充分考虑到应用系统的具体情况，最大限度地满足需求。
（3）扩展性
为适应新技术、新设备的应用，结合成熟的数据库设计能力，使系统能很快地适应新的管理要求和内容，既照顾到目前的应用需求，又能满足今后系统的发展需要。
（4）灵活性
管理和系统维护上，应该是方便、灵活、有力的，让使用者可以有效地控制和管理整个网络，能保证系统能正常稳定运行。
2. 系统网络安全要求
本项目在正式上线运行前，需通过系统安全测试评估，采用渗透测试、漏洞检测、基线核查等方式，评估新系统的安全状况，查找不符合安全要求的配置项以及安全风险点，发现系统的安全隐患，分析被入侵的可能性，并给出对应的修复建议。
3. 项目服务要求
投标方应提供项目实施方案，包括项目范围、组织结构、团队组成、进度管理、文档管理、质量管理、应急管理、培训管理、沟通汇报机制等项目实施的管理方法。应对项目整体设计进行明确描述，能实现相关功能要求。
实施过程中成交方应提供甲方项目管理要求的所有文档，不限于软件需求说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、用户手册等。
投标方应指定固定的项目经理，对本项目建设全权负责。原则上，项目组主要成员不允许变更，如项目总监、项目经理及核心开发人员等，如遇特殊情况发生变更需经过招标方书面同意。项目结束后要有固定的项目跟踪人员，支持项目的运行。 
成交方需要提供实施方项目经理的经历说明以及项目组成员相关实施经验说明。
10、 工期要求（需明确工作日或自然日）
成交方应于中标后六个月完成系统交付；2025年11月31日完成数字化管控平台新增实施单位和已建数字化管控场景新增功能和升级优化的实施，系统进入试运行，试运行期3个月。
十一、付款方式（需明确付款方式，是否有预付款、进度款、质保金等以及付款进度）
包括但不限于电汇或银行、商业承兑汇票。
（1）硬件：合同签订后，中标方完成现场供货，安装、调试完成并验收合格后，采购方次月支付合同总额的95%； 
（2）软件：合同签字生效后，完成系统实施上线运行，验收合格后，采购方次月支付合同总额的95%；
（3）剩余的5%为质保金，硬件验收合格之日起12个月无任何问题一次性付清，软件质保期满后30日内无息支付。
（因销售方资格或国家税务政策变更导致增值税税率发生变化时，本合同增值税税率在不含税价格不变的前提下相应进行调整）。
上述以最终签订合同为准。
